

6.1.1

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis ÜBERGEORDNETES

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
Gesamtprojekt			
BS-SUB-HAW-T-1011	Übersichtsplan	1:25'000	30.09.2023
BS-SUB-HAW-T-1012	Inventarobjektplan km 30.000 - km 36.000	1:5'000	30.09.2023
BS-SUB-HAW-T-1013	Inventarobjektplan km 36.000 - km 44.100	1:5'000	30.09.2023
BS-SUB-HAW-T-1015	Installationsflächen und Transportpisten, km 30.000 - km 32.250	1:2'000	30.09.2023
BS-SUB-HAW-T-1016	Installationsflächen und Transportpisten, km 32.250 - km 36.500	1:2'000	30.09.2023
BS-SUB-HAW-T-1017	Installationsflächen und Transportpisten, km 36.500 - km 40.250	1:2'000	30.09.2023
BS-SUB-HAW-T-1018	Installationsflächen und Transportpisten, km 40.250 - km 44.100	1:2'000	30.09.2023

6.1.2

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis TRASSEE

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
Verkehrsführung			
PRE-SUB-T-1102	Synoptischer Plan Verkehrsführung West	1:2500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1111-1.0	Situation Verkehrsführung, km 99.080 - km 99.600 VP1 VF 1.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1112-1.0	Situation Verkehrsführung, km 30.000 - km 30.400 VP1 VF 1.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1113-1.0	Situation Verkehrsführung, km 30.400 - km 31.000 VP1 VF 1.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1114-1.0	Situation Verkehrsführung, km 31.000 - km 31.550 VP1 VF 1.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1115-1.0	Situation Verkehrsführung, km 31.550 - km 31.950 VP1 VF 1.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1116-1.1	Situation Verkehrsführung, km 31.950 - km 32.500 VP1 VF 1.1	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1117-1.1	Situation Verkehrsführung, km 32.500 - km 33.050 VP1 VF 1.1	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1118-1.1	Situation Verkehrsführung, km 33.050 - km 33.600 VP1 VF 1.1	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1119-1.1	Situation Verkehrsführung, km 33.600 - km 34.200 VP1 VF 1.1	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1120-1.1	Situation Verkehrsführung, km 34.200 - km 34.800 VP1 VF 1.1	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1121-1.0	Situation Verkehrsführung, km 34.800 - km 35.400 VP1 VF 1.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1122-1.0	Situation Verkehrsführung, km 35.400 - km 35.950 VP1 VF 1.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1123-1.0	Situation Verkehrsführung, km 35.950 - km 36.500 VP1 VF 1.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1124-1.0	Situation Verkehrsführung, Anschluss Wangen a. A. VP1 VF 1.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1116-1.2	Situation Verkehrsführung, km 31.950 - km 32.500 VP1 VF 1.2	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1117-1.2	Situation Verkehrsführung, km 32.500 - km 33.050 VP1 VF 1.2	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1118-1.2	Situation Verkehrsführung, km 33.050 - km 33.600 VP1 VF 1.2	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1116-1.3	Situation Verkehrsführung, km 31.950 - km 32.500 VP1 VF 1.3	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1117-1.3	Situation Verkehrsführung, km 32.500 - km 33.050 VP1 VF 1.3	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1118-1.3	Situation Verkehrsführung, km 33.050 - km 33.600 VP1 VF 1.3	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1119-1.3	Situation Verkehrsführung, km 33.600 - km 34.200 VP1 VF 1.3	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1120-1.3	Situation Verkehrsführung, km 34.200 - km 34.800 VP1 VF 1.3	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1117-1.4	Situation Verkehrsführung, km 32.500 - km 33.050 VP1 VF 1.4	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1118-1.4	Situation Verkehrsführung, km 33.050 - km 33.600 VP1 VF 1.4	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1119-1.4	Situation Verkehrsführung, km 33.600 - km 34.200 VP1 VF 1.4	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1120-1.4	Situation Verkehrsführung, km 34.200 - km 34.800 VP1 VF 1.4	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1117-1.5	Situation Verkehrsführung, km 32.500 - km 33.050 VP1 VF 1.5	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1118-1.5	Situation Verkehrsführung, km 33.050 - km 33.600 VP1 VF 1.5	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1111-1.6	Situation Verkehrsführung, km 99.080 - km 99.600 VP1 VF 1.6	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1112-1.6	Situation Verkehrsführung, km 30.000 - km 30.400 VP1 VF 1.6	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1113-1.6	Situation Verkehrsführung, km 30.400 - km 31.000 VP1 VF 1.6	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1114-1.6	Situation Verkehrsführung, km 31.000 - km 31.550 VP1 VF 1.6	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1115-1.6	Situation Verkehrsführung, km 31.550 - km 31.950 VP1 VF 1.6	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1116-1.6	Situation Verkehrsführung, km 31.950 - km 32.500 VP1 VF 1.6	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1111-2.0	Situation Verkehrsführung, km 99.080 - km 99.600 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1112-2.0	Situation Verkehrsführung, km 30.000 - km 30.400 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1113-2.0	Situation Verkehrsführung, km 30.400 - km 31.000 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1114-2.0	Situation Verkehrsführung, km 31.000 - km 31.550 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1115-2.0	Situation Verkehrsführung, km 31.550 - km 31.950 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1116-2.0	Situation Verkehrsführung, km 31.950 - km 32.500 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1117-2.0	Situation Verkehrsführung, km 32.500 - km 33.050 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1118-2.0	Situation Verkehrsführung, km 33.050 - km 33.600 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1119-2.0	Situation Verkehrsführung, km 33.600 - km 34.200 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1120-2.0	Situation Verkehrsführung, km 34.200 - km 34.800 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1121-2.0	Situation Verkehrsführung, km 34.800 - km 35.400 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1122-2.0	Situation Verkehrsführung, km 35.400 - km 35.950 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1123-2.0	Situation Verkehrsführung, km 35.950 - km 36.500 VP2 VF 2.0	1:500	30.09.2023

6.1.2

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis TRASSEE

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
PRE-SUB-T-1111-3.0	Situation Verkehrsführung, km 99.080 - km 99.600 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1112-3.0	Situation Verkehrsführung, km 30.000 - km 30.400 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1113-3.0	Situation Verkehrsführung, km 30.400 - km 31.000 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1114-3.0	Situation Verkehrsführung, km 31.000 - km 31.550 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1115-3.0	Situation Verkehrsführung, km 31.550 - km 31.950 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1116-3.0	Situation Verkehrsführung, km 31.950 - km 32.500 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1117-3.0	Situation Verkehrsführung, km 32.500 - km 33.050 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1118-3.0	Situation Verkehrsführung, km 33.050 - km 33.600 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1119-3.0	Situation Verkehrsführung, km 33.600 - km 34.200 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1120-3.0	Situation Verkehrsführung, km 34.200 - km 34.800 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1121-3.0	Situation Verkehrsführung, km 34.800 - km 35.400 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1122-3.0	Situation Verkehrsführung, km 35.400 - km 35.950 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1123-3.0	Situation Verkehrsführung, km 35.950 - km 36.500 VP3 VF 3.0	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1151	Verkehrsführung VP1, VF Nacharbeiten, FB Seite Richtung ZH	Schema	30.09.2023
PRE-SUB-T-1152	Verkehrsführung VP1, VF Nacharbeiten, FB Seite Richtung BE	Schema	30.09.2023
PRE-SUB-T-1129-Z47.1 (Plan 1)	Situation Verkehrsführung, km 38.850 - km 39.400, tags (während Bau Z47)	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1129-Z47.1 (Plan 2)	Situation Verkehrsführung, km 38.850 - km 39.400, nachts (Seite ZH gesperrt)	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1129-Z47.1 (Plan 3)	Situation Verkehrsführung, km 38.850 - km 39.400, nachts (Seite BE gesperrt)	1:500	30.09.2023
BS-SUB-T-1169	Situation Verkehrsführung, Anschluss Oensingen (VEBO-Knoten)	1:500	30.09.2023

6.1.2

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis TRASSEE

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
Strassenbau			
PRE-SUB-T-1211	Situation Strassenbau, km 99.080 - km 99.600 (N05)	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1212	Situation Strassenbau, km 30.000 - km 30.400	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1213	Situation Strassenbau, km 30.400 - km 31.000	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1214	Situation Strassenbau, km 31.000 - km 31.550	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1215	Situation Strassenbau, km 31.550 - km 31.950	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1216	Situation Strassenbau, km 31.950 - km 32.500	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1217	Situation Strassenbau, km 32.500 - km 33.050	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1218	Situation Strassenbau, km 33.050 - km 33.600	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1219	Situation Strassenbau, km 33.600 - km 34.200	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1220	Situation Strassenbau, km 34.200 - km 34.800	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1221	Situation Strassenbau, km 34.800 - km 35.400	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1222	Situation Strassenbau, km 35.400 - km 35.950	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1223	Situation Strassenbau, km 35.950 - km 36.500	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1241	Situation Strassenbau, Anschluss Wangen a. A.	1:500	30.09.2023
BS-SUB-T-1243	Situation Strassenbau, Zubringer Oensingen	1:200	30.09.2023
BS-SUB-T-1244	Situation Strassenbau, VEBO-Knoten	1:200	30.09.2023
PRE-SUB-T-1251	Längenprofil Strassenbau, km 99.080 - km 99.700 (N05)	1:1'000 / 100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1252	Längenprofil Strassenbau, km 30.000 - km 31.400	1:1'000 / 100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1253	Längenprofil Strassenbau, km 31.400 - km 32.200	1:1'000 / 100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1254	Längenprofil Strassenbau, km 32.200 - km 33.500	1:1'000 / 100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1255	Längenprofil Strassenbau, km 33.500 - km 34.800	1:1'000 / 100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1256	Längenprofil Strassenbau, km 34.800 - km 36.500	1:1'000 / 100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1281	Normalprofile 1 und 2, offene Strecke N01	1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1282	Normalprofile 3 und 4, offene Strecke N01	1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1283	Normalprofile 5 und 6, offene Strecke N01	1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1285	Normalprofile, Anschluss Wangen a. A.	1:50	30.09.2023
BS-SUB-T-1287	Normalprofile, VEBO-Knoten	1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1288	Normalprofile, Verzweigung Luterbach	1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1289	Normalprofile, Flurwege	1:50	30.09.2023
BS-SUB-HAW-T-1290.1	Normalien Oberbautypen	-	30.09.2023
BS-SUB-HAW-T-1290.2	Normalien Randabschlüsse	-	30.09.2023
PRE-SUB-T-1291	Querprofile, km 30.000 - km 33.000, Verzweigung Luterbach, N05	1:100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1292	Querprofile, km 33.000 - km 36.500	1:100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1301	Querprofile, Anschluss Wangen a. A.	1:100	30.09.2023
BS-SUB-T-1303	Querprofile, VEBO-Knoten	1:100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1311	Detailplan, UNF Gemeindestrasse Luterbach - Deitingen (Z35)	1:500, 1:100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1312	Detailplan, UEF Kantonsstrasse Luterbach - Deitingen (Z37)	1:500, 1:100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1313	Detailplan, UEF Schachen Deitingen (Z38)	1:500, 1:100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1314	Detailplan, UNF Chueweid Wangen a. A. (Z39A)	1:500, 1:100	30.09.2023
BS-SUB-T-1315	Detailplan, Absenkung und Ausbau Flurweg bei Z53A	1:200, 1:50	30.09.2023
BS-SUB-T-1317	Detailplan, UEF Raenholz Oberbipp (Z47)	1:500, 1:100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1331	Detailplan, Anschluss Wangen a. A., Betonkreisel Nord und Süd	div.	30.09.2023
PRE-SUB-T-1332	Detailplan, Stützmauer Hard FB ZH, km 33+560	1:100, 1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1351	Provisorium Zubringer Hilfsbrücke Z37	div.	30.09.2023

6.1.2

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis TRASSEE

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
Entwässerung und BSA-Tiefbau			
PRE-SUB-T-1402	Entwässerungssystem km 30.000 - km 36.500	1:5'000	30.09.2023
PRE-SUB-T-1411	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 99.080 - km 99.600 (N05)	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1412	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 30.000 - km 30.400	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1413	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 30.400 - km 31.000	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1414	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 31.000 - km 31.550	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1415	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 31.550 - km 31.950	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1416	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 31.950 - km 32.500	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1417	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 32.500 - km 33.050	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1418	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 33.050 - km 33.600	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1419	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 33.600 - km 34.200	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1420	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 34.200 - km 34.800	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1421	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 34.800 - km 35.400	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1422	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 35.400 - km 35.950	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1423	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, km 35.950 - km 36.500	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1441	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, Anschluss Wangen a. A.	1:500	30.09.2023
BS-SUB-T-1443	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, Zubringer Oensingen	1:200	30.09.2023
BS-SUB-T-1444	Situation Entwässerung und BSA Tiefbau, VEBO-Knoten	1:200	30.09.2023
PRE-SUB-T-1451	Längenprofile Entwässerung, km 30.550 - km 31.150	1:500 / 50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1452	Längenprofile Entwässerung, km 31.100 - km 31.850	1:500 / 50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1453	Längenprofile Entwässerung, km 31.850 - km 32.950	1:500 / 50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1454	Längenprofile Entwässerung, km 33.100 - km 34.000	1:500 / 50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1455	Längenprofile Entwässerung, km 34.000 - km 34.450	1:500 / 50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1456	Längenprofile Entwässerung, km 34.700 - km 35.250	1:500 / 50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1457	Längenprofile Entwässerung, km 35.250 - km 35.850	1:500 / 50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1458	Längenprofile Entwässerung, km 35.850 - km 36.500	1:500 / 50	30.09.2023
BS-SUB-T-1461	Längenprofil Spülbohrung VEBO-Knoten	1:100	30.09.2023
BS-SUB-HAW-T-1479	Normalien, Entwässerung	1:20/1:10	30.09.2023
PRE-SUB-T-1487	Detailpläne, Versickerungsanlage Grundwasser Verz. Luterbach	1:50/1:20/1:10	30.09.2023
PRE-SUB-T-1491	Detailpläne, ÖRB inkl. Stapelbecken Chueweid Wangen a. A. FBBE (Z316)	1:50/1:20/1:10	30.09.2023
PRE-SUB-T-1495	Detailpläne, Entwässerung Ortsbetonschächte	1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1496	Detailpläne, Entwässerung Unterquerung SBB	1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1497	Detailpläne, Entwässerung Ortsbetonschächte KS ZASE	1:20	30.09.2023
BS-SUB-T-1531	Situation Russbach	1:500	30.09.2023
BS-SUB-T-1532	Längenprofil Russbach	1:1'000/100	30.09.2023
BS-SUB-T-1533	Querprofile Russbach	1:100	30.09.2023
BS-SUB-T-1534	Detail Düker Russbach, Grundriss und Längsschnitt	1:50	30.09.2023
BS-SUB-T-1535	Detail Düker Russbach, Schnitte und Detail	1:50 / 1:20	30.09.2023
BS-SUB-T-1536	Ausflachung Aareufer, Situation und Schnitte	1:500/1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1602	Normalien BSA Tiefbau	1:20 / 50	30.09.2023

6.1.2

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis TRASSEE

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
Fahrzeugrückhaltesystem und Zäune			
PRE-SUB-T-1711	Situation FZRS und Zäune, km 99.080 - km 99.700 (N05)	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1712	Situation FZRS und Zäune, km 30.000 - km 30.400	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1713	Situation FZRS und Zäune, km 30.400 - km 31.000	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1714	Situation FZRS und Zäune, km 31.000 - km 31.550	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1715	Situation FZRS und Zäune, km 31.550 - km 31.950	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1716	Situation FZRS und Zäune, km 31.950 - km 32.500	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1717	Situation FZRS und Zäune, km 32.500 - km 33.050	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1718	Situation FZRS und Zäune, km 33.050 - km 33.600	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1719	Situation FZRS und Zäune, km 33.600 - km 34.200	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1720	Situation FZRS und Zäune, km 34.200 - km 34.800	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1721	Situation FZRS und Zäune, km 34.800 - km 35.400	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1722	Situation FZRS und Zäune, km 35.400 - km 35.950	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1723	Situation FZRS und Zäune, km 35.950 - km 36.500	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1741	Situation FZRS und Zäune, Anschluss Wangen a. A.	1:500	30.09.2023
PRE-SUB-T-1751	Normalien FZRS	1:20 / 10	30.09.2023
PRE-SUB-T-1801	Normalien Zäune	1:20 / 10	30.09.2023

Umwelt			
SKK-SUB-U-7040	Substrat- und Ansaatplan, km 30.400 - 31.800	1:1000	30.09.2023
SKK-SUB-U-7041	Substrat- und Ansaatplan, km 31.800 - 33.200	1:1000	30.09.2023
SKK-SUB-U-7042	Substrat- und Ansaatplan, km 33.200 - 34.700	1:1000	30.09.2023
SKK-SUB-U-7043	Substrat- und Ansaatplan, km 34.700 - 36.100	1:1000	30.09.2023
SKK-SUB-U-7044	Substrat- und Ansaatplan, km 36.100 - 37.600	1:1000	30.09.2023

Teilprojekt Raststätte Deitingen Nord / Süd			
PRE-SUB-T-1901	Situation Raststätte Deitingen Nord	1:200	30.09.2023
PRE-SUB-T-1902	Situation Raststätte Deitingen Süd	1:200	30.09.2023
PRE-SUB-T-1903	Normalprofile Raststätte Deitingen Nord / Süd	1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-1904	Querprofile Raststätte Deitingen Nord / Süd	1:100	30.09.2023

Teilprojekt Kanton Solothurn			
50073 / 1	SoMa Werkhofstrasse - Situation Strassenbau, Normal- und Querprofile	1:200 / 50	22.02.2023
50073 / 2	SoMa Werkhofstrasse - Situation Werkleitungen	1:200	22.02.2023
50073 / 5	LV-Verbindung Sportplatzweg - Situation, Teil West	1:200	22.02.2023
50073 / 6	LV-Verbindung Sportplatzweg - Situation, Teil Mitte	1:200	22.02.2023
50073 / 7	LV-Verbindung Sportplatzweg - Situation, Teil Ost	1:200	22.02.2023
50073 / 8	LV-Verbindung Sportplatzweg - Querprofile	1:50	22.02.2023

6.1.3

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis KUNSTBAUTEN 1

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
UEF SBB Deitingen (Z36)			
BP-SUB-K-11.420.01-23	Massnahmenplan	1:100, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.01-24	Bauphasen und Verkehrsführung	1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.01-25	Detailplan	1:10, 1:5	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z36	diverse	diverse

UEF KS Luterbach - Deitingen (Z37)			
BP-SUB-K-11.420.02-22	Übersichtsplan Bauwerk	1:200, 1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.02-23	Detailplan	1:100, 1:50, 1:20, 1:200/40	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.02-24	Bauphasen und Verkehrsführung	1:500, 1:200, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.02-25	Hilfsbrücke Bauzustand	1:200, 1:50, 1:20, 1:10	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.02-26	Bewehrungsschema	1:200/100, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.02-27	Vorspannschema	1:200, 1:200/40, 1:100, 1:50, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.02-28	Geländer und Treppe WL	1:50, 1:10	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.02-29	Baugrube	1:200, 1:100, 1:10	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z37	diverse	diverse

DL-KLB Burgmooskanal Deitingen (NW 800) (Z37A)			
BP-SUB-K-11.440.01-23	Massnahmenplan	1:100, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-11.440.01-24	Bauphasen und Verkehrsführung	1:250, 1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-11.440.01-25	Detailplan	1:10, 1:5	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z37A	diverse	diverse

UEF Schachen Deitingen (Z38)			
BP-SUB-K-11.420.03-22	Übersichtsplan Bauwerk	1:200, 1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.03-23	Bauphasen und Verkehrsführung	1:500, 1:200, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.03-24	Detailplan	1:50, 1:20, 1:10	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.03-25	Bewehrungsschema	1:200, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.03-26	Vorspannschema	1:200/4, 1:50, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.03-27	Geländer	1:10, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.03-28	Provisorische Passerelle	1:200, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-11.420.03-29	Baugrube	1:200, 1:100	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z38	diverse	diverse

BRÜCKE Russbach Deitingen (Z39)			
BP-SUB-K-11.410.01-22	Übersichtsplan Bauwerk	1:200	30.09.2023
BP-SUB-K-11.410.01-23	Bauphasen und Verkehrsführung Neubau, Bauphase A	1:500, 1:200	30.09.2023
BP-SUB-K-11.410.01-24	Bauphasen und Verkehrsführung Abbruch, Bauphasen B+C	1:500, 1:200	30.09.2023
BP-SUB-K-11.410.01-25	Detailplan	1:20, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-11.410.01-26	Bewehrungsschema	1:200, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-11.410.01-27	Baugrube	1:200, 1:100	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z39	diverse	diverse

6.1.3

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis KUNSTBAUTEN 1

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
UNF Wildtierunterführung BE9/SO6 Wangen a. A.			
BP-SUB-K-02.430.90-22	Übersichtsplan Bauwerk	1:200	30.09.2023
BP-SUB-K-02.430.90-23	Bauphasen und Verkehrsführung	1:500, 1:200	30.09.2023
BP-SUB-K-02.430.90-24	Detailplan	1:20, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-02.430.90-25	Bewehrungsschema	1:100, 1:50, 1:20, 1:10	30.09.2023
BP-SUB-K-02.430.90-26	Baugrube	1:500, 1:200, 1:20, 1:10	30.09.2023

BRÜCKE Aare Wangen a. A. FBZH (Z40S)			
BP-SUB-K-02.410.01-23	Massnahmenplan	1:500, 1:250, 1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.01-24	Bauphasen und Verkehrsführung	1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.01-25	Detailplan	1:50, 1:20, 1:10, 1:5	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z40S	diverse	diverse

BRÜCKE Aare (Nr.3) Wangen a. A. FBBE (Z40)			
BP-SUB-K-02.410.03-22	Übersichtsplan Bauwerk	1:500, 1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.03-23	Bauablauf	1:500, 1:200	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.03-24	Detailplan	1:100, 1:20	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.03-25	Bewehrungsschema	1:100, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.03-26	Vorspannschema	1:200, 1:100, 1:20	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.03-27	Fussgängersteg	1:200, 1:20, 1:10, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.03-28.1	Widerlager Zürich	1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.03-28.2	Widerlager Bern	1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-02.410.03-29	Baugruben	1:200	30.09.2023

UEF K22 Wiedlisbach - Wangen a. A. über N01 (Z41)			
BP-SUB-K-02.420.01-23	Massnahmenplan	1:100, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.01-24	Bauphasen und Verkehrsführung	1:100, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.01-25	Detailplan	1:100/10, 1:50, 1:20, 1:10, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.01-26	Provisorische Passerelle	1:200, 1:100, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.01-27	Geländer	1:10, 1:5, 1:2	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z41	diverse	diverse

DL-B Mooskanal Wiedlisbach (Z42)			
BP-SUB-K-02.440.03-23	Massnahmenplan	1:200, 1:100, 1:50, 1:20	30.09.2023
BP-SUB-K-02.440.03-24	Bauphasen und Verkehrsführung	1:250, 1:100	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z42	diverse	diverse

SM Chleihölzli I Wiedlisbach FBZH (Z104A)			
	Keine baulichen Massnahmen		
-	Bestandespläne Objekt Z104A	diverse	diverse

Wanderwegbrücke Russbach			
BP-SUB-K-11.978.51-22	Übersichtsplan Bauwerk	1:100, 1:20, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-11.978.51-24	Detailplan	1:20, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-11.978.51-25	Baugrube	1:200, 1:100	30.09.2023

6.1.3

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis KUNSTBAUTEN 1

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
UEF Raenkholz Oberbipp (Z47)			
BP-SUB-K-02.420.03-22	Übersichtsplan Bauwerk	1:200, 1:100	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.03-23	Bauphasen und Verkehrsführung	1:200, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.03-24	Detailplan	1:50, 1:20, 1:10	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.03-25	Bewehrungsschema	1:200, 1:50	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.03-26	Vorspannschema	1:200, 1:200/50, 1:50, 1:5	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.03-27	Geländer und Treppe WL	1:10, 1:5, 1:2	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.03-28	Treppe WL	1:50, 1:10	30.09.2023
BP-SUB-K-02.420.03-29	Baugrube	1:200, 1:100	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z47	diverse	diverse

6.1.4

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis KUNSTBAUTEN 2

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
Z34 UNF Rampe 100+200 N05			
BS-SUB-K-11.430.02-20	Übersichtsplan	25000	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.02-21	Bauwerkskizze	250	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.02-22	Schadenplan	-	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.02-23	Übersichtsplan	100, 50	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.02-24	Bauphasenplan	500, 250	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.02-25	Detailplan	50, 20, 10, 5	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z34	diverse	diverse
Z35 UNF Gemeindestrasse			
BS-SUB-K-11.430.01-20	Übersichtsplan	25000	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.01-21	Bauwerkskizze	200, 500	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.01-22	Schadenplan	150, 350	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.01-23	Übersichtsplan	100, 50	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.01-24	Bauphasenplan	250, 100, 20	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.01-25	Detailplan 1	50, 20	30.09.2023
BS-SUB-K-11.430.01-26	Detailplan 2	20, 10, 5	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z35	diverse	diverse
Z39A UNF Chueweid Wangen a. A			
BS-SUB-K-02.430.01-20	Übersichtsplan	25000	30.09.2023
BS-SUB-K-02.430.01-21	Bauwerkskizze	500, 150	30.09.2023
BS-SUB-K-02.430.01-22	Schadenplan	200	30.09.2023
BS-SUB-K-02.430.01-23	Übersichtsplan	100, 50	30.09.2023
BS-SUB-K-02.430.01-24	Bauphasenplan	250, 100, 20	30.09.2023
BS-SUB-K-02.430.01-25	Detailplan	20, 5	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z39A	diverse	diverse
Z53B UEF Werkhof-Jurastrasse			
BS-SUB-K-11.420.06-01	Übersichtsplan	25000	
BS-SUB-K-11.420.06-02	Bauwerkskizze	A3	30.09.2023
BS-SUB-K-11.420.06-03	Übersichtsplan	200; 100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.420.06-04	Bauphasen	200; 100; 50	30.09.2023
BS-SUB-K-11.420.06-05	Detailpläne	100; 50; 10	30.09.2023
BS-SUB-K-11.420.06-06	Bewehrungsschema	200; 50	30.09.2023
BS-SUB-K-11.420.06-07	Vorspannschema	200; 100; 50; 20	30.09.2023
BS-SUB-K-11.420.06-08	Geländer	10; 5; 1	30.09.2023
BS-SUB-K-11.420.06-09	Nagelwand	200; 100; 10	30.09.2023
BS-SUB-K-11.420.06-10	provisorischer Fussgängersteg	200; 100	30.09.2023
-	Bestandespläne Objekt Z53B	diverse	diverse
Z407 Wehribach			
BS-SUB-K-440.01-20	Übersichtsplan	1:25'000	30.09.2023
BS-SUB-K-440.01-21	Bauwerkskizze	A3	30.09.2023
BS-SUB-K-440.01-22	Übersichtsplan Bauwerk	1:200 / 1:100 / 1:50/ 1:10	30.09.2023
BS-SUB-K-440.01-24	Detailplan	1:200	30.09.2023

6.1.5

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis LÄRMSCHUTZWÄNDE

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
LSW Frauenholz			
BS-SUB-K-11.711.01-01	Übersichtsplan	25'000	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-02	LSW Frauenholz Bauwerksskizze	3000, 200, 100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-03	LSW Frauenholz Wandteil 1/7	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-04	LSW Frauenholz Wandteil 2/7	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-05	LSW Frauenholz Wandteil 3/7	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-06	LSW Frauenholz Wandteil 4/7	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-07	LSW Frauenholz Wandteil 5/7	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-08	LSW Frauenholz Wandteil 6/7	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-09	LSW Frauenholz Wandteil 7/7	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-10	LSW Frauenholz Schnitt Riegel H=1.20	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-11	LSW Frauenholz Schnitt Riegel H=1.40	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-12	LSW Frauenholz Schnitt Riegel H=2.30	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-13	LSW Frauenholz Anschluss Wandscheibe	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-14	LSW Frauenholz Querung Z38	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-15	LSW Frauenholz Stahlbauplan Fluchttreppe	20	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-16	LSW Frauenholz Nagelwand	100, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.01-17	LSW Frauenholz Stückliste Stahlstützen	-	30.09.2023

LSW Flumenthal			
BS-SUB-K-11.711.02-21	Übersichtsplan	25'000	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.02-22	LSW Flumenthal Bauwerkskizze	3000, 200, 100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.02-23	LSW Flumenthal Wandteil 1/3	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.02-24	LSW Flumenthal Wandteil 2/3	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.02-25	LSW Flumenthal Wandteil 3/3	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.02-26	LSW Flumenthal Schnitt Riegel H=2.75	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.02-27	LSW Flumenthal Anschluss Wandscheibe	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.02-28	LSW Flumenthal Querscheibe Beton	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.02-29	LSW Flumenthal Querung Z38	20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.02-30	LSW Flumenthal Stückliste Stahlstützen	-	30.09.2023

LSW Pfaffenacher			
BS-SUB-K-02.711.01-41	Übersichtsplan	25'000	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-42	LSW Pfaffenacher West Bauwerkskizze	3000, 200, 100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-43	LSW Pfaffenacher Ost Bauwerkskizze	2000, 200, 100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-44	LSW Pfaffenacher West Wandteil 1/3	3500, 100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-45	LSW Pfaffenacher West Wandteil 2/3	100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-46	LSW Pfaffenacher West Wandteil 3/3	100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-47	LSW Pfaffenacher Ost Wandteil 1/5	100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-48	LSW Pfaffenacher Ost Wandteil 2/5	100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-49	LSW Pfaffenacher Ost Wandteil 3/5	100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-50	LSW Pfaffenacher Ost Wandteil 4/5	100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-51	LSW Pfaffenacher Ost Wandteil 5/5	100	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-52	LSW Pfaffenacher West Standardschnitt	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-53	LSW Pfaffenacher West Detailplan WTU	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-54	LSW Pfaffenacher Ost Schnitt Riegel H=1.00	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-55	LSW Pfaffenacher Ost Schnitt Riegel H=2.30	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-56	LSW Pfaffenacher Betonscheibe Fluchttüre	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-57	LSW Pfaffenacher Stahlbauplan Fluchttreppe	20	30.09.2023
BS-SUB-K-02.711.01-58	LSW Pfaffenacher Stückliste Stahlstützen	-	30.09.2023

6.1.5

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis LÄRMSCHUTZWÄNDE

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
LSW Raststätte Deitingen			
BS-SUB-K-11.711.03-71	LSW Raststätte Deitingen Übersichtsplan	25'000	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.03-72	LSW Raststätte Deitingen Bauwerkskizze	200, 100, 50	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.03-73	LSW Raststätte Deitingen Übersicht	100	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.03-74	LSW Raststätte Detailplan	20, 10, 2	30.09.2023
BS-SUB-K-11.711.03-75	LSW Raststätte Stückliste Stahlstützen	-	30.09.2023

6.1.6

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis SIGNALPORTALE

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
Übersichtplan Signalportale			
BS-SUB-K-11.420.01-001	Übersichtsplan Signalportale	10'000	30.09.2023
Stahlbaupläne Signalportale			
BS-SUB-K-29.790.02-29.790.03-010	Typ I	20, 10, 5	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-29.790.03-011	Typ II	20, 10, 5	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.03-012	Typ III	20, 10, 5	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.03-013	Typ IV	20, 10, 5	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-014	Typ V	20, 10, 5	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-015	Typ VI	20, 10, 5	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-016	Typ VII (Z53B)	20, 10, 5	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-017	Typ VIII (UEF km 99'140)	50, 20, 10	30.09.2023
Schalungspläne Signalportale			
BS-SUB-K-29.790.02-020	Signalportal Typ II km 99320	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-021	Signalportal Typ I km 30380	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-022	Signalportal Typ II km 30540	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-023	Signalportal Typ II km 30850	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-024	Signalportal Typ II km 31320	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-025	Signalportal Typ II km 31657	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-026	Signalportal Typ I km 32100	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-027	Signalportal Typ I km 33200	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-028	Signalportal Typ II km 33300	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.03-029	Signalportal Typ II km 33600	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.03-030	Signalportal Typ III km 33905	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.03-031	Signalportal Typ I km 34300	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.03-032	Signalportal Typ IV km 34845	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.03-033	Signalportal Typ I km 35200	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.03-034	Signalportal Typ I km 35814	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.03-035	Signalportal Typ I km 36340	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-040	Signalportal Typ V Werkhofstrasse Rtg. Kestenholz	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-041	Signalportal Typ V Ausfahrt Rtg. Oensingen	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-042	Signalportal Typ V Jurastrasse Rtg. Oensingen	100, 50, 20, 10	30.09.2023
BS-SUB-K-29.790.02-043	Signalportal Typ VI km 1020	100, 50, 20, 10	30.09.2023

6.1.7

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis SABA

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
SABA Schachen Deitingen			
PRE-SUB-T-2114	Übersichtsplan	1:25'000	30.09.2023
PRE-SUB-T-2115	Übersichtsplan (Einzugsgebiet inklusiv SABA und Zuleitung / Ableitung)	1:2'000	30.09.2023
PRE-SUB-T-2121	Situation SABA	1:500 / 1:200	30.09.2023
PRE-SUB-T-2123	Querschnitte SABA	1:100 / 1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-2126	Detailplan Absetzbecken	1:50/20/10	30.09.2023
PRE-SUB-T-2127	Detailplan Schächte und Besondere Bauwerke	1:50/20/10	30.09.2023
PRE-SUB-T-2129	Detailplan PW Raststätte Deitingen Nord	1:50/20/10	30.09.2023
PRE-SUB-T-2131	Hydraulisches Längenprofil	1:500/50	30.09.2023
PRE-SUB-T-2142	Längenprofil Ableitung	1:500/50	30.09.2023
PRE-SUB-T-2151	Baugrubenplan Absetzbecken	1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-2152	Baugrubenplan Pumpwerk Raststätte Deitingen Nord	1:50	30.09.2023
SABA AS Wangen			
PRE-SUB-T-2214	Übersichtsplan	1:25'000	30.09.2023
PRE-SUB-T-2215	Übersichtsplan (Einzugsgebiet inklusiv SABA und Zuleitung / Ableitung)	1:2'000	30.09.2023
PRE-SUB-T-2221	Situation SABA	1:500 / 1:200	30.09.2023
PRE-SUB-T-2223	Querschnitte SABA	1:100 / 1:50	30.09.2023
PRE-SUB-T-2226	Detailpläne Absetzbecken	1:50/20/10	30.09.2023
PRE-SUB-T-2227	Detailpläne Schächte und besondere Bauwerke	1:50/20/10	30.09.2023
PRE-SUB-T-2231	Hydraulisches Längenprofil	1:500/50	30.09.2023
PRE-SUB-T-2242	Längenprofil Ableitung	1:500/50	30.09.2023
PRE-SUB-T-2251	Baugrubenplan Absetzbecken	1:50	30.09.2023

6.1.8

6-Streifen-Ausbau Luterbach - Härkingen, Los West/Mitte

Dossier Submission Hauptarbeiten Los West, Inhaltsverzeichnis PUMPWERKE

Dokumenten- / Plannummer	Dokumenten- / Planname	Massstab	Datum der Beilage
Pumpwerke Los West			
PRE-SUB-T-1481	Situation, Pumpwerk Verzw.Luterbach FBZH (EZ34)	1:100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1482	Detailpläne Bauwerk, PS inkl. Stapelbecken Verzw.Luterbach FBZH (EZ34)	1:50/1:20/1:10	30.09.2023
PRE-SUB-T-1485	Detailpläne Bauwerk, PS inkl. Stapelbecken Vorholz Deitingen FBZH (EZ35)	1:50/1:20/1:10	30.09.2023
PRE-SUB-T-1488	Situation und Schnitte, Pumpwerk Rütiacher Deitingen FBZH (EZ36)	1:100	30.09.2023
PRE-SUB-T-1489	Detailpläne Bauwerk, PS inkl. Stapelbecken Rütiacher Deitingen FBZH (EZ36)	1:50/1:20/1:10	30.09.2023